

WEBSITE PROPOSAL

트라이캠테크놀로지 공식 홈페이지 구축 제안

WordPress + JetEngine 전용 관리자
반응형 풀사이트 · 한국어/영어 운영 구조

CLIENT

트라이캠테크놀로지 주식회사

견적일

2026. 07. 16.

예상 기간

약 5주

총 금액

3,000,000원

VAT 별도

프로젝트 이해와 플랫폼 제안

61장 기획안이 요구하는 것은 ‘페이지 제작’보다 ‘운영 시스템 구축’입니다.

제품·기술·기업정보·글로벌 지점·인증·연혁·자료실·문의가 서로 연결되고, 한국어와 영어 콘텐츠를 지속해서 갱신해야 합니다. 초기 디자인 완성도뿐 아니라 담당자가 코드 수정 없이 운영할 수 있는 구조가 핵심입니다.

아임웹으로 구현할 경우

코드 위젯과 게시판 우회가 누적

- 제품·자료·글로벌 데이터를 개별 위젯으로 관리
- 디자인 수정 시 커스텀 코드 영향 범위 확대
- 한·영 콘텐츠와 상세 템플릿 운영이 분산

권장안

WordPress + JetEngine

- 제품·자료를 구조화된 데이터로 통합
- 공통 목록·상세 템플릿이 자동 반영
- 운영 담당자용 전용 관리자 진입 화면 제공

기획안의 디자인 방향은 그대로 살리되, 제품·자료·글로벌 지점이 늘어날 때마다 코드를 다시 손대지 않도록 워드프레스와 전용 관리자 화면을 함께 구축하겠습니다. 담당자는 항목만 입력하고 사이트 레이아웃은 자동으로 유지되는 구조입니다.

프로젝트 목표

01

신뢰 가능한 정보 허브

실제 제품·연구·제조 자료를 근거 중심으로 정리합니다.

02

B2B 검토 흐름

제품과 자료를 확인한 방문자가 문의까지 자연스럽게 이동합니다.

03

지속 운영 가능한 CMS

담당자가 제품·자료·지점을 직접 추가하고 공개 상태를 관리합니다.

본 시안은 업종 리서치와 경쟁사 분석을 기반으로 제작된 미리보기입니다.
반응형 시안 3종 · A안 추천 · 계약 후 동일 방향 또는 새 컨셉 진행 가능

trycam.boosterweb.co.kr

관련 수행 사례

Futureframe · 제조 B2B / 글로벌

AI 포토부스를 25개국 이상에 수출하는 제조 B2B 브랜드의 한·영 글로벌 홈페이지를 제작해 라이브 운영 중 — GSAP 인터랙션과 3D 가상배치, 다국어 SEO, 문의 폼을 직접 개발했습니다.

한국전통음식연구소 · WordPress / 백오피스

자체 PHP CMS로 운영되던 연구·교육기관의 대규모 사이트를 워드프레스로 이전·재구축(담당: 마이그레이션·퍼블리싱 코딩) — 18개 게시판·1,000건+ 게시물을 작성일·이미지까지 원본 그대로 이전하고, 비개발자 담당자가 직접 운영할 수 있는 별도 관리자(백오피스) 페이지까지 개발했습니다.

작업 범위와 관리자 구조

DESIGN

반응형 풀사이트 디자인

- Home + 기업소개·제품소개·기술력·미디어·고객지원
- A안 Precision White 방향을 기준으로 UI 시스템 확장
- 모바일·태블릿·데스크톱 대응
- 고객 제공 이미지 보정과 저해상도 자산 업스케일링 지원

WORDPRESS

WordPress + JetEngine

- 제품·자료·지점·연혁 등 구조화 콘텐츠 설계
- 목록·필터·상세 공통 템플릿
- 한국어·영어 URL 및 콘텐츠 입력 구조
- 공식몰·SNS·파일·영상 연결

CONVERSION

비즈니스 문의

- 문의 유형별 입력폼과 개인정보 동의
- 관리자 저장 및 담당자 이메일 알림
- 필수값 검증과 스팸 방지
- 병원·센터·유통·해외 파트너 동선

FOUNDATION

검색·운영 기본 세팅

- 검색했을 때 고객이 찾을 수 있는 구조 설계
- 메타·구조화 데이터·AI 검색 노출 최적화
- GA4·Search Console·네이버 검색 등록
- 도메인 연결과 오픈·운영 기준 안내

운영 담당자용 전용 관리자

일반 WordPress 메뉴를 그대로 노출하지 않고, 자주 쓰는 업무를 첫 화면에서 바로 찾는 관리자 대시보드를 구성합니다.

제품 관리 카테고리·사양·자료·공식몰	자료실 관리 논문·가이드·매뉴얼·영상	글로벌 지점 국가·주소·연락처·공개	인증·수상 로고·증빙·발급일
자문위원 약력·게시 동의·노출 순서	연혁 연도·내용·이미지	공지·Q&A 분류·답변·공개 상태	비즈니스 문의 문의 유형·상태·담당자

콘텐츠 안전 기준

- ✓ 제품 효능·사용 목적은 허가 자료의 표현 범위와 대조합니다.
- ✓ 인증·수상·특허·매출·수출국·파트너 수치는 증빙 확인 후 공개합니다.
- ✓ 자문위원·논문은 게시 동의와 원문 출처를 확인합니다.
- ✓ 이미지 원본 수급을 우선하고, 원본이 없을 때 업스케일링을 적용합니다.

계약 시 확정: 초기 등록·이전 수량, 영문 번역 제공 주체, 제품별 허가 문구, 문의 수신 이메일과 개인정보 보유기간, 도메인·호스팅·유료 플러그인 명의 및 연간 비용.

견적 내역과 작업 일정

Quotation & Timeline

항목	내용	금액
UX·반응형 웹사이트	6개 1차 영역, 공통 UI, 목록·상세 디자인	900,000원
WordPress CMS·관리자	JetEngine 콘텐츠 구조, 템플릿, 전용 관리자 화면	1,100,000원
한·영 구조·동적 템플릿	언어별 URL·메타, 제품·자료 필터와 상세	500,000원
콘텐츠·이미지 정리	초기 입력 지원, 이미지 보정·업스케일링	300,000원
SEO·오픈 지원	검색 등록, 분석 도구, 도메인 연결, 오픈 점검	200,000원
최종 금액 (VAT 별도)		3,000,000원

세금계산서 발행 가능 · 결제 조건: 계약금 50% / 잔금 50% · 초기 등록 및 이전 수량은 자료 목록 확인 후 계약서에 명시합니다.

예상 작업 일정 · 약 5주

계약금 입금과 필수 원고·자료 수급 완료일을 기준으로 진행합니다. 실제 오픈일은 콘텐츠 수량과 검수 일정 확인 후 확정합니다.

WEEK 01	요구사항·콘텐츠 구조 확정 PPT 범위 잠금, 제품·자료 목록, 관리자 필드, 한·영 운영 기준	구조 확정
WEEK 02	디자인 시스템·핵심 화면 추천 A안 기준 메인, 공통 컴포넌트, 목록·상세, 모바일 화면	디자인 컨펌
WEEK 03-04	WordPress·JetEngine·관리자 구축 동적 콘텐츠, 템플릿, 필터, 문의 저장·알림, 다국어 구조	기능 검수
WEEK 05	콘텐츠 반영·반응형 QA·오픈 초기 자료 입력, 브라우저·모바일 점검, 검색 등록, 운영 안내	최종 납품

진행 전 확인 항목

콘텐츠

- 최종 제품 목록·허가자료
- 한·영 원고와 번역 검수 담당
- 인증·수상·임상·자문위원 원본

운영

- 이전 게시물·파일 수량
- 도메인·호스팅·플러그인 명의
- 문의 수신·개인정보 처리 기준

계약 및 진행 안내

Contract Information

결제 조건

- ✓ 계약금 50% - 계약 체결 시
- ✓ 잔금 50% - 최종 납품 완료 시
- ✓ VAT 별도 · 세금계산서 발행

수정 정책

- ✓ 디자인 시안 택 1 후 2회 무상 수정
- ✓ 텍스트·이미지 교체는 납품 후 1개월간 지원
- ✓ 확정 후 구조 변경은 일정·비용을 협의합니다.

소유권과 포트폴리오

- ✓ 완성된 웹사이트의 소유권은 최종 결제 완료 시 의뢰인에게 이전됩니다.
- ✓ 완성된 웹사이트는 부스터웹 포트폴리오로 활용될 수 있습니다.
- ✓ 의뢰인은 포트폴리오 사용을 거부할 수 있으며, 요청 시 즉시 제외합니다.

협업 기준

FACT

근거 우선

수치·인증·효능은 증빙 자료 확인 후 반영합니다.

CMS

운영 우선

반복 콘텐츠는 담당자가 직접 관리할 수 있게 구축합니다.

QA

반응형 검수

모바일·태블릿·데스크톱과 주요 브라우저를 점검합니다.

입금 안내

은행 국민은행

예금주 이재원 (부스터웹)

계좌번호 818737-00-009145

사업자등록번호 867-41-01346

다음 단계

1. 추천 A안과 WordPress 관리자 구축 범위를 확인합니다.
2. 제품·자료·번역·이전 수량을 확정해 계약서에 반영합니다.
3. 계약금 입금과 필수 자료 수급 후 약 5주 일정으로 착수합니다.

시안 3종 다시 보기

<https://trycam.boosterweb.co.kr>

BOOSTERWEB · 부스터웹

대표 이재원 · 010-4645-3652 · affinity@kakao.com

견적 유효기간: 2026. 07. 30.까지